

Responsable de elaboración del DBC :	Romero Fuertes Aldrin Marcel	Tecnico Especialista Iii En Contrataciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Camacho Loza Gabriel Cristhian	Encargado De Infraestructura
Responsable del Proceso de Contratacion :	Troche Garcia Luis Mauricio	Jefe Del Departamento De Administracion A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	13/05/2022		SICOES
2	Inspección previa (fecha fija)	19/05/2022	09:30	LUGAR: RECINTO DE ADUANA INTERIOR LA PAZ DIRECCIÓN: AVENIDA 6 DE MARZO S/N ZONA VILLA BOLIVAR SECTOR ?B?, CIUDAD DE EL ALTO HORA: 09:30 AM PERSONA DE CONTACTO: ARQ. GABRIEL CRISTHIAN CAMACHO LOZA 72088867
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	25/05/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	25/05/2022	09:15	APERTURA DE PROPUESTAS PRESENCIAL: Oficina Central DAB Avenida 6 de Marzo s/n Zona Villa Bolívar B El Alto VIRTUAL: https://meet.google.com/ear-epgd-hvh
6	Adjudicación (fecha máxima)	03/06/2022		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	20/06/2022		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	15/09/2022		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	13/05/2022	aldrinmarromero	371.03 KB	descargar
2	Formularios de presentacion	13/05/2022	aldrinmarromero	17.42 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	13/05/2022	aldrinmarromero	20.99 KB	descargar
4	Convocatoria	13/05/2022	aldrinmarromero	71.71 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo ALDRIN MARCEL ROMERO FUERTES Fecha de publicación 13/05/2022	Cargo Especialista Iii En Contrataciones Medio de Envío Internet
---	---